

PRACOWNIA ANALITYKI MEDYCZNEJ		
NAZWA BADANIA	Przewidywana ilość badań w okresie 36 miesięcy	Czas wykonania badania
Barwienie rozmazu szpiku+ocena mielogramu	6	maksymalnie do 5 dni roboczych
Barwienie rozmazu krwi obwodowej + ocena rozmazu	6	maksymalnie do 5 dni roboczych

PRACOWNIA GENETYKI KLINICZNEJ		
NAZWA BADANIA	Przewidywana ilość badań w okresie 36 miesięcy	Czas wykonania badania
Analiza mutacji V617F w genie JAK2 (metoda ARMS-PCR)	15	maksymalnie do 15 dni roboczych
Diagnostyka hemochromatozy (I etap): analiza mutacji w genie HFE (exon 2 i 4)	6	maksymalnie do 15 dni roboczych
Analiza mutacji w genie MPL (ekson 10)	3	maksymalnie do 15 dni roboczych
Diagnostyka hemochromatozy (II etap): analiza mutacji w genie HFE (exon 3)	9	maksymalnie do 15 dni roboczych
Diagnostyka przewlekłej białaczki szpikowej: multiplex PCR (BCR-ABL p210_p230_p190)	3	maksymalnie do 15 dni roboczych
Analiza mutacji w genie CALR (ekson 9)	3	maksymalnie do 15 dni roboczych
Analiza mutacji w genie JAK2 (ekson 12)	3	maksymalnie do 15 dni roboczych

PRACOWNIA IMMUNOFENOTYPOWANIA		
NAZWA BADANIA	Przewidywana ilość badań w okresie 36 miesięcy	Czas wykonania badania
ALL B – ustalenie rozpoznania po wstępnym różnicowaniu komórek	6	maksymalnie do 3 dni roboczych
ALL B MRD – kontrola po leczeniu	6	maksymalnie do 3 dni roboczych
Klonalność komórek B CD19 k/1	15	maksymalnie do 3 dni roboczych
Limfocyty T;NK;B (CD5/CD10) – oznaczenie subpopulacji	12	maksymalnie do 3 dni roboczych
Oznaczenie limfocytów T;B;NK (zestaw Multitest)	12	maksymalnie do 3 dni roboczych
CLL-B/ Chłoniak B – ustalenie rozpoznania / kontrola po leczeniu (bez oceny klonalności)	12	maksymalnie do 3 dni roboczych
Klonalność komórek B CD5/CD20	6	maksymalnie do 3 dni roboczych
Wstępna diagnostyka w kierunku CLL	6	maksymalnie do 3 dni roboczych
CLL/chłoniak B - MRD	6	maksymalnie do 3 dni roboczych

PRACOWNIA PATOMORFOLOGII		
NAZWA BADANIA	Przewidywana ilość badań w okresie 36 miesięcy	Czas wykonania badania
Badanie histopatologiczne trepanobiopsatu z wykonaniem 1 bloczka/preparatu	60	maksymalnie do 21 dni roboczych
Barwienie immunohistochemiczne (1 przeciwciało – automatycznie)	390	maksymalnie do 21 dni roboczych
Ocena końcowa przez specjalistę hematopatologa z wydaniem wyniku – trepanobiopsja;w.chł.;śledziona	60	maksymalnie do 21 dni roboczych
Skrawanie jednego bloczka i barwienie dodatkowego HE	60	maksymalnie do 21 dni roboczych

Ocena końcowa przez specjalistę hematopatologa z wydaniem wyniku – materiał chirurgiczny	9	maksymalnie do 21 dni roboczych
Badanie histopatologiczne materiału chirurgicznego z wykonaniem 1 bloczka/preparatu	9	maksymalnie do 21 dni roboczych
Konsultacja histopatologiczna nadesłanych preparatów	9	maksymalnie do 21 dni roboczych
Barwienie immunohistochemiczne (1 przeciwciało)	270	maksymalnie do 21 dni roboczych
Skrawanie 1 bloczka parafinowego do badań genetycznych	15	maksymalnie do 21 dni roboczych
Techniczne przygotowanie preparatu oraz ocena wykonania jednego odczynu metodą histochemiczną	75	maksymalnie do 21 dni roboczych
Kwalifikacja materiału do badań genetycznych przez specjalistę hematopatologa; bez wydania wyniku	9	maksymalnie do 21 dni roboczych
Techniczne opracowanie materiału śródoperacyjnego z pobraniem 1 wycinka	9	maksymalnie do 21 dni roboczych
Ocena makroskopowa i mikroskopowa 1 preparatu z materiału śródoperacyjnego z wydaniem rozpoznania przez lekarza specjalistę	9	maksymalnie do 21 dni roboczych
Techniczne przygotowanie materiału tkankowego do badań klinicznych /naukowych z wykonaniem 1 niebarwionego preparatu	9	maksymalnie do 21 dni roboczych

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

Zatwierdził: Dyrektor Szpitala
mgr Krystyna Płukis